



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PROVINCIA DI VERONA

## REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VARIANTE VIA ARTIGIANATO - AEROPORTO NELLA FRAZIONE DI CASELLE

### PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Tav.

## QUADRO ECONOMICO

#### IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

ing. Sandro D'Agostini - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 547 sez. A

#### IL PROGETTISTA:

ing. Lara Stefani - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 683 sez. A

#### IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

prof. ing. Claudio Modena - SM Ingegneria srl - Ordine degli Ingegneri di Verona n. 830 sez. A

DATA:  
APRILE 2023

RUP:  
geom. Paolo Franchini

DEC:  
--

# 5.06

#### COLLABORATORI:

ing. Mattia Cesta - SM Ingegneria srl - Ordine degli Ingegneri di Verona n. 4693 sez. A

*Collaborazione alla progettazione generale*

ing. Elisa Fregona - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 1369 sez. A

*Collaborazione alla progettazione generale*

ing. Massimo De Pasqual - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 980 sez. A

*Collaborazione alla progettazione generale*

Codice				Liv.	WBS				Disciplina			Ambito			Rev.
2	0	2	3	E	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	2	B

Nome file: 5.06-2023EG00TAMQE02\_B - Quadro economico

B	REVISIONE	APR 23	LS	SDA	
A	EMISSIONE	APR 23	LS	SDA	
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

CAPOGRUPPO:



MANDANTI:



	<b>COMUNE DI SOMMACAMPAGNA</b>		PROG. <b>2023</b>	PAG. <b>1/3</b>
			REV. <b>B</b>	DATA <b>Aprile 2023</b>
	Realizzazione della strada di variante via Artigianato – Aeroporto nella frazione di Caselle <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			

## SOMMARIO

1. PREMESSE .....	2
2. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO .....	3

	<b>COMUNE DI SOMMACAMPAGNA</b>	PROG. <b>2023</b>		PAG. <b>2/3</b>
		REV. <b>B</b>	DATA <b>Aprile 2023</b>	
		<b>Realizzazione della strada di variante via Artigianato – Aeroporto nella frazione di Caselle</b>		
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>				

## 1. PREMESSE

Con contratto in data 12/01/2021, num. 6453 di Rep., il Comune di Sommacampagna ha affidato al RTP "L&S ENGINEERING srl società di ingegneria (capogruppo) / SM Ingegneria srl (mandante) il «SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.), (C.S.E.), DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE VIA ARTIGIANATO – AEROPORTO NELLA FRAZIONE CASELLE»».

Di seguito si riporta il quadro economico dell'intervento.

	<b>COMUNE DI SOMMACAMPAGNA</b>		PROG. 2023	PAG. 3/3
			REV. B	DATA Aprile 2023
	Realizzazione della strada di variante via Artigianato – Aeroporto nella frazione di Caselle <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			

## 2. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede un importo complessivo di quadro economico di € 2.700.000,00.\*, di cui € 2.207.479,91.\* per lavori ed € 492.520,09.\* per Somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

<b>A. LAVORI</b>		
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	2 102 479,91
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	105 000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>2 207 479,91</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (*)	10 000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	2 000,00
3 a	Allacciamenti ai pubblici servizi	5 000,00
4	Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa	1 681,75
	Acquisizione aree o immobili, oneri di	
5 a	occupazione e pertinenti indennizzi	45 919,18
	Bonifica bellica	25 000,00
6	Lavori barriera autostradale	43 780,59
	Spese tecniche per progettazione, Direzione	
7 a	dei Lavori e Coordinamento Sicurezza	75 947,44
7 b	Spese di pubblicità	2 209,12
	Fondo interno per le funzioni tecniche e	
8	l'innovazione (art. 113 Codice)	17 387,85
9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	Spese versamento contributo ANAC	660,00
	Spese per accertamenti di laboratorio,	
11	verifiche tecniche previste dal CSA e collaudi	6 000,00
12	IVA 10% lavori ( su A e B1)	221 747,99
13	IVA 22%	35 186,17
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>492 520,09</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>2 700 000,00</b>