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1.  PREMESSA 
Con contratto in data 12/01/2021, num. 6453 di Rep., il Comune di Sommacampagna ha 
affidato al RTP “L&S ENGINEERING srl società di ingegneria (capogruppo) / SM Ingegneria 
srl (mandante) il «SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, 
COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.), 
(C.S.E.), DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE 
STRADA DI VARIANTE VIA ARTIGIANATO – AEROPORTO NELLA FRAZIONE 
CASELLE”». 
Il Progetto esecutivo è redatto ai sensi dell’art. 23, ottavo comma, del D. Lgs. 50/2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni; per quanto applicabile, si fa riferimento agli articoli 
33-43 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 
In particolare, la presente relazione illustra per l’intervento in esame: 
a) gli obiettivi che si pone la Stazione Appaltante 
b) le normative di riferimento 
c) l’analisi dello stato di fatto 
d) i vincoli individuati per il tratto stradale oggetto di intervento 
e) le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare. 
 
ti 
2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
Il presente progetto esecutivo sviluppa quanto contenuto nel progetto definitivo 
recependone gli obiettivi che si riportano di seguito. 
Il PFTE prevedeva la riqualificazione della viabilità di collegamento tra via dell’Artigianato-
Aeroporto lungo la SP 26 con i seguenti scopi:  
- garantire le capacità di flusso dell’arteria principale verso l’Aeroporto e la tangenziale 

SUD di Verona mediante un itinerario in nuova sede alternativo all’attuale tratto che 
collega via dell’Artigianato al cavalcavia dell’autostrada con obiettivo di gerarchia, 
separazione e fluidità del traffico 

- salvaguardare la viabilità minore verso Caselle dal traffico di attraversamento mediante 
una viabilità a senso unico di accesso al centro abitato 

- ottenere una separazione dei diversi flussi di traffico con realizzazione di due rotatorie 
che garantiscono maggiore fluidità 

- realizzare un nuovo percorso ciclabile di collegamento tra la frazione di Caselle e via 
dell’artigianato in direzione Sommacampagna e via Calzoni in direzione dell’Aeroporto. 

Scopo del progetto era quello di prevedere un’infrastruttura che comportasse benefici in 
termini di livello di servizio e di standard di sicurezza della circolazione. 
E’ stato pertanto sviluppato il progetto esecutivo accogliendo quanto già previsto nel 
definitivo e nei pareri espressi dagli Enti competenti. 
 
 
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
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Si riportano nel seguito i riferimenti normativi principali applicati per la redazione progetto 
definitivo. 
Le norme richiamate si intendono nel loro testo vigente alla data attuale. 
Se durante lo sviluppo dei livelli successivi di progettazione dell’intervento dovessero 
subentrare modifiche alle norme vigenti, sarà compito del RUP valutare congiuntamente 
con il progettista necessità, opportunità, forma e modalità del recepimento di tali modifiche 
nel processo progettuale in atto. 

3.1.1 Lavori Pubblici 
- D. Lgs. 50/2016 (Codice) 
- D.P.R. 207/2010 (Regolamento) per le parti ancora vigenti 

3.1.2 Progettazione stradale 
- D. Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada” 
- D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada” 
- D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 
- D.M. 22/04/2004 “Modifica al D.M. 05/11/2001 «Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade»” (strade esistenti) 
- D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali” 

3.1.3 Progettazione strutturale 
- D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”  
- Circolare Ministero C.S.LL.PP. del 21/01/2019, num. 7 “Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al Decreto 
Ministeriale 17 gennaio 2018” 

- UNI 11211:2018 “Opere di difesa dalla caduta massi” 
- AICAP “Raccomandazioni ancoraggi nei terreni e nelle rocce“ - 2012 

3.1.4 Espropri 
- D.P.R. 327/2001 “Espropriazioni per pubblica utilità” 

3.1.5 Urbanistica ed edilizia 
- D.P.R. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” 
- Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica 

3.1.6 Ambiente e paesaggio 
- D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 
- D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137” 
- D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” 
- Circolare MIBACT 21/04/2017 num. 15 “Interventi esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica - prime indicazioni relative all’applicazione del D.P.R. 31/2017” 
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- Circolare num. 42/2017 DG-ABAP: Circolare applicativa del D.P.R. 31/2017 
"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” 

3.1.7 Terre e rocce da scavo 
- D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 
- D.P.R. 120/2017, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, 
num. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, num. 164” 

3.1.8 Sicurezza 
- D. Lgs. 81/2008 
- D. M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 
 
4. INQUADRAMENTO 
Il tratto stradale oggetto di intervento è quello che collega il centro di Caselle a partire dal 
cavalcavia dell’autostrada, con la zona industriale-artigianale fino all’intersezione di via 
dell’Artigianato. Tale tratto è attualmente utilizzato in modo promiscuo sia dal traffico di 
attraversamento verso l’aeroporto e la tangenziale Sud di Verona, che spesso si riversa nel 
centro abitato di Caselle che non è in grado di supportare un traffico soprattutto pesante, 
sia dal traffico locale da e per il centro di Caselle costituito sia da veicoli che da biciclette. 
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Figura 1. Ortofoto dell'area oggetto di intervento. 

 
L’intervento proposto riguarda quindi la realizzazione di una nuova bretella in grado di 
assorbire il traffico in direzione aeroporto e tangenziale Sud di Verona e la modifica 
dell’attuale tratto stradale da doppio senso di marcia a senso unico in direzione sovrappasso 
autostradale - via dell’Artigianato con realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta. Il 
collegamento locale dalla zona artigianale al centro di Caselle viene garantito dalla 
realizzazione di una rampa a senso unico in salita dalla rotatoria dell’aeroporto al 
sovrappasso autostradale. In questo modo si dovrebbe evitare l’attraversamento del centro 
abitato di Caselle da parte del traffico diretto all’aeroporto ed in tangenziale. 
 
5. QUADRO DEI VINCOLI 
 
Dall’analisi della documentazione vincolistica a disposizione, il tratto stradale oggetto di 
intervento risulta all’interno della fascia di rispetto stradale del Piano degli Interventi del 
Comune di Sommacampagna – Variante 2 “Regolativa”. Dal punto di vista della tutela 
dell’ambiente nel medesimo Piano degli Interventi, la zona che ricade all’interno dell’attuale 
zona aeroportuale militare, risulta ricadente all’interno dell’area di “mitigazione degli impatti 
aeroportuali” 
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Estratto Piano degli Interventi 
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Estratto Legenda Piano degli Interventi 
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Estratto Piano degli Interventi – TUTELA DELL’AMBIENTE 
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A seguito dell’emanazione dell’O.P.C.M. 3274/03 che ha stabilito l’esistenza di 4 zone 
sismiche sull’intero territorio nazionale e delle successive Ordinanze e Deliberazioni della 
Regione Veneto, il territorio del Comune di Sommacampagna ricade, per quanto concerne 
la classificazione sismica, in “Zona 2”. 
 
6. MODELLO GEOLOGICO E GEOTECNICO 
Si rinvia alla relazione geologica di progetto per i relativi approfondimenti, mentre si riportano 
di seguito i principali dati. 
La zona rientra nel contesto dell’alta pianura veneta caratterizzata dalla presenza di depositi 
quaternari fluvioglaciali ed alluvionali, con spessori di centinaia di metri, poggianti il 
substrato. Per quanto riguarda la porzione più superficiale e di interesse riguardo le opere 
in progetto, si tratta di materiali a tessitura prevalentemente grossolana ghiaiosa-sabbiosa 
con rari e sporadici orizzonti di materiale fine limoso-argilloso con forma lenticolare e 
rapporti laterali interdigitati. In profondità la stratigrafia si ritiene in generale abbastanza 
omogenea e continua nelle tre direzioni dello spazio, anche se non si escludono livelli più 
fini dovuti alla dinamica ed evoluzione dei corsi d’acqua che si sono succeduti nel tempo. 
In sintesi nella zona di intervento è possibile distinguere una certa omogeneità nei depositi 
caratterizzati da detrito da sciolto ad addensato, costituito da ciottoli e ghiaie, di natura 
prevalentemente calcarea-dolomitica, immerse in matrice sabbiosa debolmente limosa, con 
rapporto matrice-clasti generalmente a favore della matrice. 
In linea generale è possibile, in riferimento alla classificazione USGS, definito dallo standard 
ASTM D2487, assegnare ai depositi oggetto di intervento la classe GM-SM. 
Vista l’elevato grado di urbanizzazione sono presenti materiali di riporto costituito da 
materiali grossolani assimilabili alla stessa natura del detrito superficiale presente. 
Il modello geotecnico riprende e semplifica il quadro delle conoscenze derivate dai rilievi 
effettuati; in particolare non avendo a disposizione prove in sito o di laboratorio, tali 
resistenze sono state desunte sulla base della letteratura, dall’esperienza dello scrivente su 
terreni analoghi e dall’osservazione diretta in sito sul comportamento dei depositi stessi. 
In particolare, i terreni sono caratterizzati da buona resistenza di tipo attritivo e buona 
capacità portante.  
Assunto il legame costitutivo di Mohr-Coulomb, di seguito si riportano i parametri 
caratteristici (senza applicati i coefficienti di riduzione previsti dalle NTC2018): 
Descrizione: Deposito granulare da sciolto a moderatamente addensato, prevalentemente 
ghiaioso-sabbioso con poca percentuale di materiale fine 
Peso di volume: 19 kN/m3 
Angolo di attrito interno efficace: 34° 
Coesione efficace: 1 kPa 
Coeff. di sottofondo (Winkler): 12 kg/cm3 
Permeabilità: 10-5-10-6 m/s (valore cautelativo in considerazione dell’alta variabilità nelle tre 
dimensioni) 
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7. QUADRO DELLE INTERFERENZE 
A seguito dei sopralluoghi eseguiti in loco unitamente agli Enti gestori dei sottoservizi, lungo 
la viabilità esistente le interferenze rilevate risultano essere la rete fognaria comunale, la 
rete di pubblica illuminazione, la rete gas, la rete TELECOM, la fibra ottica e l’acquedotto. 
Per tali sottoservizi sono state definite le modalità di risoluzione delle interferenze, e che per 
alcuni Enti risulteranno prevalentemente a carico degli stessi, fatta salva la predisposizione 
delle infrastrutture. 
La parte più cospicua delle interferenze è costituita, nella zona più ad est, da alcuni canali 
per l’irrigazione che dovranno essere adeguatamente spostati in accordo con il relativo 
Consorzio di Bonifica, in quanto attualmente collocati in corrispondenza del futuro sedime 
stradale. Per tale interferenza sono stati concordati con il Consorzio di Bonifica, i nuovi 
percorsi e le tipologie di tubazioni e pozzetti richiesti per lo spostamento.  
Infine, dovranno essere spostati e ripristinati i sottoservizi e le opere di delimitazione 
dell’area di proprietà dell’Aeronautica Militare che ha già fornito le specifiche in merito. 
 
 
8. ILLUSTRAZIONE DELL’INTERVENTO 
Il progetto in esame può essere idealmente suddiviso nella realizzazione della nuova 
bretella di collegamento, nella realizzazione delle due rotatorie di innesto della bretella con 
la viabilità esistente, nella realizzazione della nuova rampa di accesso dalla rotatoria 
dell’aeroporto al sovrappasso dell’autostrada e nell’adeguamento del tratto stradale 
esistente dalla rotatoria dell’Artigianato al sovrappasso autostradale. Di seguito vengono 
illustrate nel dettaglio le caratteristiche di intervento dei singoli tratti. 

8.1 Nuova bretella di collegamento 
In applicazione al D.M. 22/04/2004 “Modifica al D.M. 05/11/2001 «Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade»”, la nuova bretella di progetto è stata progettata 
con una sezione di categoria F2 – “Locale Ambito Extraurbano” con velocità di progetto pari 
a Vp=40-100 km/h con una carreggiata di larghezza complessiva di 8,50 ml suddivisa in 2 
corsie (una per ogni senso di marcia) della larghezza di 3,25 ml e due banchine laterali della 
larghezza di 1,00 ml ciascuna. 
Tale bretella ha una lunghezza complessiva di 525 ml e lungo tutto lo sviluppo presenta una 
sezione in lieve rilevato rispetto al piano di campagna, di altezza media di circa 0,50 ml. La 
velocità di progetto è pari a 50 km/h e l’andamento altimetrico segue l’andamento del terreno 
con due raccordi concavi e due convessi (tutti con raggio maggiore di 2.000 ml) con 
pendenze longitudinali che non superano il 2%. La pendenza trasversale della carreggiata 
è contenuta nel limite massimo del 1,80%. 
Ai lati della carreggiata stradale è previsto un arginello in terra della larghezza di 1,25 ml e 
scarpate con pendenza 3/2. Esternamente allo stesso è previsto un fosso di guardia non 
rivestito, atto a raccogliere le acque provenienti dalla carreggiata, posto ad una distanza 
variabile dal piede della scarpata, che si sviluppa lungo il lato sud della bretella nel tratto 



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROG. PAG. 
2023 12/17 

REV. DATA 

A Aprile 2023 

Realizzazione della strada di variante via Artigianato – Aeroporto nella frazione di Caselle 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

 
Relazione generale ed illustrativa 

2023_E_G00_GEN_RE01_A_RelazioneTecnica.docx 
CAPOGRUPPO:  MANDANTE: 

 

 

 

 

compreso tra la rotatoria dell’Artigianato e la sezione 14, e lungo il lato nord nel tratto 
compreso tra le sezioni 1 e 13. 
Nei tratti sprovvisti di fosso di guardia è prevista la realizzazione di una rete di raccolta delle 
acque meteoriche, che scaricano in parte all’interno del fosso di guardia posto sul lato nord 
della bretella ed in parte sul fosso di guardia posto sul lato sud, per quanto riguarda l’area 
della rotatoria di via dell’Artigianato, ed all’interno della rotatoria dell’aeroporto, per quanto 
riguarda la rotatoria medesima e la rampa di accesso al sovrappasso autostradale. 
Le aree di dispersione previste e suddivise tra fossi di guardia e area all’interno della 
rotatoria sono state dimensionate tenendo conto della verifica dell’invarianza idraulica a 
seguito della realizzazione delle nuove opere. 
 

 
Sezione tipologica asse principale 

 
Il corpo stradale sarà realizzato mediante un preventivo scotico dell’area per uno spessore 
adeguato a rimuovere lo strato vegetale presente ed una successiva stabilizzazione a calce 
e cemento da realizzarsi in sito. 
Il pacchetto stradale è costituito da: 
 materiale proveniente da cave di prestito per la formazione di rilevati (spessore variabile) 
 fondazione stradale misto cava (spessore 30 cm) 
 misto granulare stabilizzato (spessore 5 cm) 
 base in conglomerato bituminoso (spessore cm 10) 
 binder (spessore 7 cm) 
 tappeto stradale di usura (spessore 3 cm) 
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8.2 Opere previste in corrispondenza dell’area dell’Aeronautica Militare 
La nuova bretella verrà in parte realizzata in corrispondenza dell’area dell’aeronautica 
militare, dove dovrà essere arretrata l’attuale recinzione di delimitazione dell’area stessa. 
Tali opere dovranno essere realizzate in una fase propedeutica all’avvio dei lavori di 
realizzazione della bretella, in maniera tale che le aree di lavoro risultino sempre esterne 
all’area militare. 
Nell’apposita planimetria 13.01 sono riportate le opere previste concordemente a quanto 
richiesto dall’aeronautica militare. 
In particolare sarà arretrato l’accesso esistente, con realizzazione di un nuovo tratto di 
collegamento tra la bretella in progetto e la pista aeroportuale, con larghezza di 8,00 ml oltre 
a 0,50 ml di banchina e spessori riportati nel succitato elaborato. E’ inoltre previsto il 
rifacimento della recinzione perimetrale nel tratto interferente con pali metallici in ferro 
zincato a T, nonché lo spostamento ed integrazione degli impianti TLC e degli impianti in 
cavo di rame lungo parte del perimetro interessato dallo spostamento. 
 

8.3 Rotatorie 
L’ipotesi progettuale prevede l’inserimento di due rotatorie in corrispondenza delle 
intersezioni con la viabilità esistente. 
Le rotatorie hanno un diametro esterno (ciglio pavimentazione stradale) di 50,00 ml e 
diametro interno di 32.00 ml. L’anello circolatorio ha una larghezza di 7,00 ml con due 
banchine da 1,00 ml. Non è prevista la realizzazione di una corona interna sormontabile 
viste le notevoli dimensioni delle rotatorie stesse.  
Le larghezze dei bracci di ingresso sono tutte maggiori di 3,50 ml e quelle dei bracci in uscita 
sono comprese tra 4,50 ml e 5,00 ml. I raggi di curvatura in corrispondenza dei bordi di 
entrata sono maggiori di 15,00 ml e quelli di uscita sono maggiori di 25,00 ml. I raggi delle 
traiettorie di deflessione all’interno della rotatoria sono inferiori a 100,00 ml, al fine di 
contenere le velocità dei veicoli che percorrono la rotatoria stessa. 
L’area centrale è prevista con sistemazione a verde leggermente rialzata rispetto al piano 
viabile per quanto riguarda la rotatoria di via dell’Artigianato, mentre per le isole spartitraffico 
è prevista una pavimentazione in conglomerato bituminoso drenante che minimizza gli 
interventi di manutenzione e consente contestualmente il drenaggio delle acque piovane. 
Per quanto riguarda la rotatoria dell’aeroporto, è prevista la realizzazione di un invaso della 
superficie di circa 314 mq per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla 
rampa di accesso al sovrappasso autostradale, dall’anello circolatorio e dai rami di 
adduzione alla rotatoria stessa. 
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Sezione tipologica rotatoria di via dell’Artigianato 
 
 

 
 

Sezione tipologica rotatoria di via dell’Aeroporto 
 

8.4 Rampa di accesso al sovrappasso 
La rotatoria dell’Aeroporto ha un braccio in sola uscita che si collega alla rampa a senso 
unico di collegamento con il sovrappasso dell’autostrada e quindi con il centro abitato di 
Caselle. 
Rispetto alle previsioni di PFTE - al fine anche di contenere il più possibile l’occupazione 
dell’area dell’azienda agricola posta in prossimità del tratto terminale della bretella - si è 
spostato il ramo di ingresso e uscita dalla rotatoria della bretella, avvicinandolo alla rampa 
di accesso al sovrappasso. Ciò ha comportato la necessità di realizzare due muri di 
sostegno della rampa stessa della lunghezza di circa 57,00 ml tra le sezioni 8 e 14 lato nord 
verso l’autostrada e della lunghezza di circa 37,00 ml tra le sezioni 8 e 12 lato sud verso la 
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bretella. L’altezza massima del muro è di circa 2,70 ml, quella minima di 1,25 ml. Inoltre, al 
fine di contenere la pendenza longitudinale della rampa, si è mantenuto il vecchio sedime 
stradale attualmente già dismesso ed utilizzato per l’accesso ai due fabbricati adiacenti 
l’autostrada in modo da consentire un andamento altimetrico indipendente dagli accessi 
stessi. La pendenza longitudinale della rampa è contenuta nel limite del 5%. 
La rampa presenta una sezione trasversale di complessivi 8,50 ml di cui 3,50 ml di corsia e 
1,00 ml su ogni lato di banchina. Parallelamente alla rampa stradale si sviluppa la pista 
ciclabile con larghezza di 2,50 ml, delimitata verso la carreggiata da una barriera stradale 
H2 su rilevato e verso l’esterno da un parapetto che nel tratto in corrispondenza del muro 
sarà posizionato in testa dello stesso. 
 

 
Sezione tipologica rampa di accesso al sovrappasso 

 

8.5 Sistemazione tratto stradale esistente 
L’attuale sedime della SP26A verrà ridefinito mantenendo l’attuale larghezza complessiva 
della carreggiata e senza bisogno di opere sulle scarpate esistenti. 
A partire dalla rotatoria di via dell’Artigianato verrà mantenuto il doppio senso di marcia fino 
all’ultimo accesso alla zona artigianale, con realizzazione della pista ciclabile sul lato di valle 
verso la recinzione dell’aeroporto. Da qui procede una sola corsia con senso unico in 
direzione Caselle – Via dell’Artigianato affiancato nella parte a valle dalla prosecuzione della 
pista ciclabile, delimitata da cordolo in gomma verso la corsia di marcia. Lungo tale tratto 
non sono previsti interventi, se non quello di posa dei cordoli in gomma per la delimitazione 
della pista. 
Il percorso ciclabile che sale verso il sovrappasso autostradale si collega a quello della 
rampa di accesso alla rotatoria dell’aeroporto con degli attraversamenti nella zona 
dell’innesto in corrispondenza della rampa stessa, che consentono anche la prosecuzione 
verso il sovrappasso per il collegamento con Caselle, seppur su carreggiata stradale 
(percorso non protetto). 



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROG. PAG. 
2023 16/17 

REV. DATA 

A Aprile 2023 

Realizzazione della strada di variante via Artigianato – Aeroporto nella frazione di Caselle 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

 
Relazione generale ed illustrativa 

2023_E_G00_GEN_RE01_A_RelazioneTecnica.docx 
CAPOGRUPPO:  MANDANTE: 

 

 

 

 

La pavimentazione della pista ciclabile è prevista lungo tutto il percorso in conglomerato 
bituminoso. 
 
 
9. GESTIONE MATERIALI DI RISULTA 
Il materiale scavato nel corso dell’intervento, prevalentemente costituito da terra vegetale, 
verrà per la maggior parte accantonato nelle aree di cantiere e riutilizzato all’interno dello 
stesso per i ripristini dei rilevati e la realizzazione delle isole spartitraffico e delle rotatorie, 
nonché dell’isola di delimitazione tra carreggiata stradale e pista ciclabile. Per la parte in 
esubero è previsto il conferimento presso siti autorizzati. 
Per quanto riguarda i materiali provenienti dalla fresatura dei conglomerati bituminosi o dalla 
demolizione di pavimentazioni o recinzioni in calcestruzzo, per gli stessi è previsto trasporto 
ed il conferimento presso siti autorizzati. 
A puro titolo indicativo, ne è stato individuato uno presso la Ditta “Eco Dem” in loc. Strada 
La Rizza a Verona ad una distanza inferiore ai 10,00 km dal luogo dell’intervento per quanto 
riguarda i rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo oltre che conglomerati bituminosi; 
resta inteso che l’Appaltatore avrà facoltà di individuare altri siti più aderenti alle sue scelte 
imprenditoriali senza alcuna limitazione. 
 
 
10. PREVISIONE DI SVILUPPO DEI LAVORI 
Preventivamente alla realizzazione di qualsiasi lavorazione prevista in progetto, dovranno 
essere realizzate tutte le opere richieste/concordate con l’Aeronautica Militare, in modo da 
evitare qualsiasi promiscuità con le aree militari in fase di esecuzione dei lavori. 
In questo modo si potrà poi avere la piena disponibilità dell’area da occupare per la 
realizzazione del corpo stradale.  
I collegamenti tra la zona artigianale, l’aeroporto e la tangenziale Sud di Verona, nonché il 
centro di Caselle dovranno essere garantiti durante tutte le fasi lavorative. 
Occorrerà pertanto organizzare i lavori in modo da consentire il mantenimento della 
circolazione; per alcune fasi, che dovranno essere il più contenute possibili, dovrà essere 
istituito un senso unico alternato che potrà essere regolato da semaforo o da movieri; la 
scelta tra le due opzioni sarà effettuata di concerto con il Comune di Sommacampagna al 
fine di limitare i disagi per la circolazione. 
Nel Piano di Sicurezza sono state pianificate in maniera puntuale le varie fasi realizzative.  
 
 
 
 
 
11. PROPRIETÀ DELLE AREE DI INTERVENTO 
Le opere previste comportano l’acquisizione e l’occupazione temporanea di aree 
attualmente di proprietà di terzi. 



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROG. PAG. 
2023 17/17 

REV. DATA 

A Aprile 2023 

Realizzazione della strada di variante via Artigianato – Aeroporto nella frazione di Caselle 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

 
Relazione generale ed illustrativa 

2023_E_G00_GEN_RE01_A_RelazioneTecnica.docx 
CAPOGRUPPO:  MANDANTE: 

 

 

 

 

La maggior parte delle aree interessate dalla realizzazione della nuova bretella risulta di 
proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica o del Ministero dei 
Trasporti - Direzione Generale Aviazione Civile, mentre nella zona delle rotatorie e del ramo 
di accesso al sovrappasso stradale risultano di proprietà privata per le quali sono stati 
acquisiti gli accordi per la cessione delle aree. 
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